



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO No.:	FISMDF-2020301730088	FECHA DE CONTRATO:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2020	
NOMBRE DEL SERVICIO:	CONSTRUCCIÓN DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA GRANDE		LOCALIDAD:	OJO DE AGUA GRANDE
MONTO SIN I.V.A.	16% DE I.V.A.	TOTAL CON I.V.A.	(QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.)	
\$472,453.80	\$ 75,592.61	\$548,046.41		
PORCENTAJE DE ANTICIPO	MONTO ANTICIPO CON I.V.A.	(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 92/100 M.N.)		
30%	\$164,413.92			
PROGRAMA O FONDO AL QUE PERTENECE:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA		DOMICILIO FISCAL		
DIUC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CALLE COLOBIA No. 1012, COLONIA AMERICA SUR, MUNICIPIO PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72340		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. TEOFILO GONZALO MORALES VERA			
R.F.C.	SEFIPLAN	IMSS	INFONAVIT	
DCO-050621-9F0	0034748	Y4614511105	Y4614511105	
FECHA DE INICIO	DÍAS DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO		
09 DE NOVIEMBRE DEL 2020	45 DÍAS NATURALES	24 DE DICIEMBRE DEL 2020		

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de **TEZONAPA, VER.** Representado por el Presidente Municipal **C. LUIS ARTURO SANCHEZ GARCIA** y el Síndico **C. ESTRELLA CISNEROS VÁZQUEZ** y por la otra parte la empresa **DIUC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** representado por el **C. TEOFILO GONZALO MORALES VERA**, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2, Segundo Párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

